
 
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)  KOTA MATARAM  

Jl. Pejanggik No. 16 Mataram,  Telp. (0370) 645 698 
   

PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSI  
Nomor :  08 /POKJA-BALAP/PUPR-SUPERVISI/V/2019 

 
Tanggal : 23 Mei 2019 

  
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kota Mataram 
Pekerjaan  :  Supervisi Pekerjaan Peningkatan Jalan  
HPS : Rp. 401.262.000,-(Empat Ratus Satu Juta  Dua Ratus Enam Puluh dua Ribu 

Rupiah) 
Lokasi  : Kota Mataram 
Sumber Dana : APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 

 
 
Berdasarkan Penetapan Pemenang Supervisi Peningkatan Jalan  :  07/POKJA-BALAP/PUPR-
SUPERVISI/V/2019, Tanggal 23 Mei  2019 dan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, 
Teknis dan Biaya Nomor : 05/POKJA-BALAP/PUPR-SUPERVISI/V/2019, Tanggal 20 Mei  2019, 
maka diumumkan pemenang seleksi untuk pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :  

 
PEMENANG  : 

Nama Perusahaan :  CV. GEO DASE CONSULTANT 
Alamat  : Kekalik Desa Murbaya Kec. Pringgarata 
NPWP  : 03.004.305.3-915.000 
Total Skor Bobot Teknis dan Biaya  : 90,78 

 Harga Penawaran 
 Terkoreksi : Rp. 361.506.200,-00 

  (Tiga Ratus  Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu 
Dua Ratus Rupiah) 

 
PEMENANG CADANGAN I : 

Nama Perusahaan   : DHIRATAMA CIPTA PERSADA 
Alamat   : Jl. Candi Agung IV Kav. 1-3 
NPWP   : 31.289.034.6-652.000 
Total Skor Bobot Teknis dan biaya :  89.75 
Penawaran Terkoreksi  : Rp 320.100.000,00 

    (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) 
 
PEMENANG CADANGAN II : 
 Nama Perusahaan   : CV. FAIS KARYA ENGINEERING CONSULTANT 
 Alamat   : JL. A.P. PETTARANI BLOK GA 9 / 3 
 NPWP   : 01.690.923.6-805.000 

Total Skor Bobot Teknis dan biaya : 86.76 
 Harga Penawaran 
 Terkoreksi   : Rp 339.020.000,00 

  ( Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Ribu 
Rupiah) 

 
 
 
 
 
 
 



Kepada penyedia jasa yang berkeberatan atas pengumuman ini, diberikan kesempatan 
mengajukan sanggahan melalui Aplikasi SPSE kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan Kota 
Mataram selambat-lambatnya 5 (lima) hari Kerja  setelah tanggal diumumkannya 
pengumuman ini yaitu sejak Hari Jum’at Tanggal, 24 Mei 2019 sampai dengan selambat-
lambatnya hari  Jum’at tanggal  31 Mei 2019 (Jadwal menyesuaikan dengan sistem SPSE). 
 
 
 Mataram, 23 Mei  2019 
  
 POKJA ULP KOTA MATARAM 

Pekerjaan Supervisi Peningkatan Jalan  
Kota Mataram, 
 
 

Ttd 
 
 

------------------------ 
 


